
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

SZERZŐDŐ FELEK  

 

Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat 

székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

statisztikai jelzőszám: 15378008 75 321 10 

adószám: 15378008-2-10 

bankszámlaszám: 11739009-15378008 

mint megrendelő; 

 

másrészről az Imola Építő Kft. 

 székhely: 3300 Eger, Koháry u. 2/A 

 képviseli: Barta Péter cégvezető és Mezei József gazdasági igazgató, együttesen 

 cégjegyzékszám: 10-09-022557 

 adószám: 11174242-2-10 

 bankszámlaszám: 10918001-00000453-00630003  

mint vállalkozó; a megrendelő és a vállalkozó együttesen, mint felek között a mai napon az 

alábbi feltételek mellett: 

 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 

 

1. Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó pedig elvállalja a Heves Megyei 

Önkormányzat Gyermek- és Fogyatékosok Otthonában készségfejlesztő medencetér 

kialakítását a megrendelő által rendelkezésére bocsátott kiviteli tervdokumentáció 

alapján. 

 

2. Jelen szerződés alapjául - ha a szerződés eltérően nem rendelkezik - az alábbi 

dokumentumok szolgálnak:  

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 

- kiegészítő tájékoztatások, 

- nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

3. A fenti dokumentációk a szerződés aláírását követően a szerződés részévé válnak. A 

dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend 

szerint kell figyelembe venni: szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

4. Megrendelő és vállalkozó megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás - a 

munkálatok elvégzése tekintetében - teljes megállapodást képez, amely szerint 

vállalkozó kötelezettsége, hogy az általa elvégzett munka eredményeként az 

intézményt olyan állapotban adja át, amely minden részletében megfelel a  

- műszaki leírásnak;  

- műszaki követelményeknek;  

- engedélyezési tervnek, építési engedélynek; 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció előírásainak; 

- végrehajtási szerződésnek  
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mégpedig jelen megállapodásban rögzített határidőn belül és célnak megfelelően, s 

ennek érdekében minden ezzel kapcsolatos és szükséges intézkedést vállalkozó 

köteles megtenni és biztosítani. 

 

5. Vállalkozó a feladatot megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 

megvizsgálta. Az építést zavaró társadalmi, technikai és természeti körülményeket az 

elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

6. Az építési és pénzügyi ütemtervet vállalkozó az ajánlatához csatolta, de azt a 

szerződéskötéstől számított 10 napon belül aktualizálja. 

 

 

VÁLLALKOZÓI ÁR  

 

7. A vállalkozói ár és főbb összetevői tételes megbontását a szerződés melléklete 

tartalmazza: 

 nettó vállalkozói ár:  21.598.892,-Ft azaz huszonegymillió-

ötszázkilencvennyolcezer-nyolcszázkilencvenkettő 

 

8. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdése szerint 

belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA törvény szerint adófizetésre 

kötelezett adóalany. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy tevékenysége az ÁFA törvény 

142.§ (1) bekezdés a), b) pontja hatálya alá tartozik, mely szerint az adót a termék 

beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti. 

Mindezek alapján Vállalkozó számlája ÁFA nélkül kerül kiállításra, az ÁFA 

megfizetésére az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján a termék beszerzője, 

szolgáltatás igénybevevője (Megrendelő) kötelezett az alábbiak szerint: 

 

 Vállalkozónak fizetendő szerződés szerinti nettó vállalkozói ár:        21.598.892,-Ft 

 Szolgáltatás igénybevevője (Megrendelő) által fizetendő ÁFA: 5.399.723,-Ft 

 Megrendelő bruttó bekerülési költsége:                                          26.998.615,-Ft, 

azaz huszonhatmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-hatszáztizenöt forint 

 

Megrendelő az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. Törvény (Áfa 

tv.) 142.§ (1) b.) szakasza alapján a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 

a jelen szerződés tárgyát képező építés-szerelési munka vízjogi létesítési engedély 

köteles. 

 

Az építési munka vízjogi létesítési engedélyét az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint I. fokú hatóság 

2009. szeptember 9. napján kelt 13174-14/2009. számú határozatával megadta. 

 

9. A kivitelezés tárgyáért fizetett ár tartalmazza a szerződés szerint elvégzendő munkák 

teljes anyag- és díjköltségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában 

érvényes költséget (vámot, illetéket és egyéb hasonló költségeket), és magában 

foglalja a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges 

következő, a költségvetésben külön meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket: 

 a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai; 

 a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos; 

 több vállalkozó esetén az együttműködési; 
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 anyagbeszerzési; 

 szállítási, deponálási, lerakóhelyi; 

 bér és járulékai; 

 valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási; 

 különleges körülmények, akadályoztatás miatti; 

 jótállási, szavatossági; 

 helyszíni adottságok és körülmények miatti; 

 a kivitelezéshez szükséges - a megrendelő által nem biztosított - hatósági és 

egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, 

hozzájárulásokkal (pl. munkakezdési, stb.) kapcsolatos; 

 ideiglenes létesítmények költségeit; 

 banki költségeket; 

 az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díját; 

 az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint 

a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint 

minősítési költségek; 

 a szükséges fordítási költségek; 

 eljárási költségeket, illetékek; 

 a szerződés egyéb pontjaiban részletezett egyéb kötelezettségek díját 

(jelentések, stb.) 

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez 

szükséges járulékos költségek. 

 

10. A műszaki szükségességből felmerült, a szerződésben nem szereplő kiegészítő építési 

beruházásokat, illetőleg szolgáltatásokat a megrendelő kizárólag a Kbt. alapján, 

szerződésmódosítással adhatja vállalkozásba. 

 

 

A SZERZŐDÉS PÉNZÜGYI FEDEZETE 

 

11. A megvalósítás pénzügyi fedezetét megrendelő fejlesztési támogatásból (CÉDE) 

biztosítja.  

 

 

A VÁLLALKOZÓT MEGILLETŐ DÍJAZÁS KIEGYENLÍTÉSE 

 

12. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a vállalkozó által kiállított, a megrendelő 

képviselője által leigazolt számla benyújtását követően 30 napon belül egyenlíti ki a 

vállalkozó Unicredit Bank által vezetett 10918001-00000453-00630003 számú 

számlájára történő átutalással.  

 

13. Megrendelő átutalási késedelme esetén kamat illeti meg a vállalkozót. A kamat 

vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke, a késedelmi kamat mértéke éves 

szinten a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamattal megegyező. 

 

14. Vállalkozónak a teljesítés során a teljesítéssel arányos, maximum 1 db részszámla és 

1 db végszámla benyújtására van lehetősége.  

 

15. Előleg fizetésére nincs lehetőség. 



 4 

 

16. Megrendelő a kivitelezés ellenértékét az igazolt teljesítést követően kiállított, és 5 

munkanapon belül benyújtott számla alapján, a teljesítést követő 30 napon belül 

átutalással fizeti ki. 

 

17. A számlázásra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban 

foglaltak, illetőleg a számla kiállításának időpontjában érvényes előírások 

vonatkoznak. 

 

18. A megrendelő nevére kiállított számlát a megrendelőhöz kell benyújtani, aki azt 

műszakilag és számszakilag felülvizsgálja. A számla címzése: Heves Megyei 

Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.  

 

19. A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezését, valamint a teljesítési igazolás megrendelő általi aláírását követően 

kerülhet sor. 

 

20. A kész létesítményre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem 

kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a megvalósítási 

tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek megrendelő részére 

maradéktalanul átadására nem kerültek. 

 

 

HATÁRIDŐK 

 

21. Határidők:  

- a kivitelezési munkák kezdése: vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően 

- a kiviteli munkák végső befejezési határideje: 2010. május 10. (kötbérterhes 

határidő) 

- utó-felülvizsgálat lezárása a műszaki átadást követő 12. hónapban. 

 

 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

22. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége 

a műszaki-gazdasági elgondolásait, tervbíráló, kivitelezési értekezletek során, illetve 

azokon kívül is közölni vállalkozóval. 

 

23. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelő az alábbiakban rögzített 

döntési jogosítványokat kifejezetten fenntartja magának: 

- előrehaladási jegyzékek (jelentések) jóváhagyása; 

- számlák kifizetése; 

- minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő egyes - szerződésben rögzített - 

kérdések; 

- garanciális és szavatossági témák; 

- műszaki átadás-átvételek, utó-felülvizsgálat; 

- jogi témák (jogviták, szerződés felfüggesztése vagy felbontása); 

- szerződést biztosító mellékkötelezettségekből eredő igények érvényesítése.  
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24. Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a vállalkozó által szervezett, 

a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni.  

 

25. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben megrendelő a 

döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben és módon foglal állást, hogy 

az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A vállalkozó 

tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli 

megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül adja meg. 

 

26. Amennyiben vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli 

állásfoglalást (döntést) kér, akkor megrendelő azt soron kívül adja meg, de az 

állásfoglalási igény kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a választ írásban is 

megerősíti.  

 

27. A 25. és 26. pontban az írásbeliség telefaxon, e-mailen történő megkeresést is jelent. 

 

28. Ha a megrendelő határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a döntéshez további 

időigényt nem jelent be, akkor a vállalkozó - munkája folytathatósága érdekében - 

jogosult dönteni abban az esetben, ha ez a döntés többletköltséggel, az eredeti funkció 

megváltoztatásával és a minőség romlásával nem jár együtt, illetve nem minősül 

olyan kérdésnek, mely a megrendelő döntését igényli. Vállalkozó az ilyen döntéséről 

megrendelőt azonnal, írásban értesíteni tartozik. 

 

29. Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy 

egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról 

másolatot kérni.  

 

30. Megrendelő köteles vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden 

lényeges változásról, döntésről. 

 

31. Megrendelő jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. 

általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a vállalkozó 

jelen szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. 

Vállalkozó csak a megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 

Ha a megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, a 

vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A megrendelői utasítás 

fenntartása esetén vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de 

mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól. 

 

32. Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 

szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a vállalkozónak valamennyi, a jelen 

szerződés 1. pontjában nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat 

is el kell végeznie a megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a műszaki 

előírásokban, a szabványokban, vagy jogszabályokban szabályozva vannak, így a 

megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a 

munkálatokat elvégzi és befejezi, és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a 

megrendelő rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a tervezéshez, megvalósításhoz, 

befejezéshez, vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó 

felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és 

egyéb dolgot biztosít. 
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33. Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betartja és 

alkalmazottaival is betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, 

biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat. 

 

34. Vállalkozó köteles a megrendelőt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen 

szerződés szerint, továbbá megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is 

tájékoztatni, így különösen, ha a felmerült új körülmények a megrendelői utasítások 

módosítását teszik indokolttá. 

 

35. Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden 

szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, 

figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

 

36. Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési 

módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a 

megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni. 

 

37. Vállalkozó a munka végzése során köteles képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat 

biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles minőségbiztosítási szakembert 

alkalmazni, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a 

szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő, és időben történő elvégzéséhez 

szükségesek. 

 

38. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt 

meghaladóan is annyi ideig, ameddig a megrendelő szükségesnek tartja a vállalkozó 

kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

 

39. Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele 

szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és 

másik, a megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a megrendelő azt 

feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a vállalkozót - a kifogás indokait 

is megnevezve - írásban értesíti. 

 

40. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni megrendelőnek bármely tényt vagy 

körülményt, amely a beruházás rész- és/vagy véghatáridejének csúszását, a 

megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, 

vagy amelyek kihatással vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az 

értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a 

kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének vállalkozó által javasolt 

módjára, és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 

 

41. Vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a megrendelő megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és 

berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági 

ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni aziránt, hogy a vizsgálatokon és 
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ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt 

vehessenek. 

 

42. Vállalkozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 

valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely 

közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása 

nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, 

szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 

 

43. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során és az azt követő 5 éven belül tűrni a 

Hivatal illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos 

jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

 

44. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy megrendelő az Áht. 15/B. §-a, a Kbt. 17/C. §, 

illetve 99. § (4) bekezdése alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést 

nyilvánosságra hozza. 

 

 

MUNKATERÜLET 

 

45. A munkaterület átadására 2009. 01. 29. napjáig kerülhet sor. Vállalkozó köteles a 

felajánlott munkaterület átvételére. 

 

46. Vállalkozó részére a munkaterületet, valamint az építéshez szükséges anyagok 

ideiglenes tárolásához megfelelő helyet a beruházás helyszínétől számított 1 km-en 

belül megrendelő biztosítja térítésmentesen.  

 

47. A munkaterület átadását követően vállalkozó biztosítja, hogy a munkaterületen 

történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, a 

terület és a felhalmozott építési anyagok őrzését biztosítja. 

 

48. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen 

köteles elvégezni. 

 

49. Vállalkozó köteles betartani, és alvállalkozóival betartatni a munkaterületre 

vonatkozó tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat, 

különösképpen a külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályokat. 

 

50. Vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során 

keletkező zaj- és légszennyezés, valamint talaj- és elfolyó-víz szennyezés nem 

haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. 

 

51. Vállalkozó - megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles az 

ideiglenes építéshelyi berendezéseket felépíttetni, és azokat elbontatni, elszállíttatni 

legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg, továbbá a keletkezett hulladékot és 

felesleget folyamatosan összegyűjtetni és elszállíttatni oly módon, hogy a 

kötelezettségeket az alvállalkozóira áthárítja. 
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52. A hulladékkezelésre vonatkozó előírások betartása kötelező, különös tekintettel a 

veszélyes hulladék kezelésére. 

 

 

JÓVÁHAGYÁS 

 

53. A kiviteli munkák végzéséhez szükséges - a megrendelő által nem biztosított - 

jóváhagyások, vélemények, hozzájárulások (pl. közterület-foglalási, munkakezdési, 

stb.) beszerzése a vállalkozó feladata. 

 

 

MINŐSÉG, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

54. Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a 

mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó 

teljesítést vállal. Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a megrendelő által 

elfogadott "Mintavételi és minősítési terv" figyelembevételével tanúsítani köteles. 

 

55. Vállalkozó köteles a technológiai utasításokat és a mintavételi és minősítési terveket 

legkésőbb az adott munka megkezdése előtt 10 nappal a megrendelővel 

felülvizsgáltatni és elfogadtatni. A megrendelői jóváhagyás a vállalkozó teljes körű 

felelősségét nem csökkenti. A munkálatok megrendelői jóváhagyás nélkül nem 

kezdhetők meg. A megrendelői felülvizsgálat nem mentesíti a vállalkozót az 

egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól. 

 

56. Vállalkozó által az építéskor eltávolított és az építési célra felhasznált anyagoknak, 

építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának 

meg kell felelniük a végrehajtási szerződésben foglaltaknak, a kommunikációs 

előírásoknak, az arculati kézikönyvnek és a hulladékkezelési előírásoknak, továbbá az 

érvényes és hatályos magyar szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki 

irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek. 

 

57. A fentiek teljesítése érdekében a vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket: 

 

 A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 

vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási 

engedély, megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a 

technológiai terv - jóváhagyás keretében másolatban átadja a megrendelőnek. 

 

 A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében a vállalkozót terhelik. Megrendelőnek 

joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat. 

 

 Ennek végrehajtása érdekében a vállalkozó lehetővé teszi a végrehajtási 

szerződésben foglalt szervezetek, valamint a megrendelő vagy egy általa 

meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely 

ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, 

ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy 

gyártása folyik, és ha azt a megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre 

vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a vállalkozó köteles 



 9 

minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. 

 

 Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba 

gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a 

vizsgálatnak a költségeit a vállalkozó köteles fizetni. 

 

 Megrendelő ilyen esetekben a vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja 

az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független 

intézetre. 

 

 Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 

elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő 

a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

 

58. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr 

engedélyével történhet, amelyhez a vállalkozónak a munkarészek minőségét 

tanúsítania kell. Vállalkozó a megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal 

korábban köteles értesíteni telefaxon vagy táviratban. 

 

59. Vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz. 

 

60. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 

kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő 

szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a 

megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 

törekszik. 

 

61. Vállalkozó saját minőségügyi rendszeréről a megrendelőt írásban tájékoztatja, és 

lehetővé teszi annak szükséges mértékű felülvizsgálatát, és azt a megrendelővel 

jóváhagyatja. 

 

62. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő közművek, építmények 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a vállalkozó 

feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. 

 

 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

63. Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka 

megkezdésétől a jótállási idő végéig. 

 

64. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és 

követeléssel szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek 

a vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) 

okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 

vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben 

meghaladhatja a vállalkozási díj összegét. 

 

65. Vállalkozó kifejezetten jelen szerződés alapján ellátott tevékenységével 

összefüggésben, összértékben nettó 21.598.892,-Ft, azaz huszonegymillió-
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ötszázkilencvennyolcezer-nyolcszázkilencvenkettő forint biztosítási értékre szakmai 

felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítás érvényessége a szerződés 

aláírásától a műszaki átadás-átvétel eredményes lezárásáig szól. 

 

66. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 a szerződésen kívül okozott károkra, 

 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

 keresztfelelősség biztosításra a vállalkozó és a megrendelő részére az 

alvállalkozókra is kiterjesztve, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig, 

 üzemi baleset felelősségbiztosításra 

 a vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira, 

 a megrendelő képviselőire. 

 

67. Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt 

feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül, és a szerződésszegés 

következményeit vonja maga után. 

 

 

ALVÁLLALKOZÓK 

 

68. Ha az a Kbt. rendelkezéseivel összhangban van: 

 

- A beruházás megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók, de a vállalkozó 

kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

 

- Az elfogadott ajánlatban nem szereplő, új 10% feletti alvállalkozót csak a Kbt. 

304. §-ának figyelembevételével lefolytatott eljárás alapján foglalkoztathat. 

 

- Egyebekben elfogadott ajánlatában nem szereplő, új 10% alatti alvállalkozót 

csak a megrendelő előzetes írásbeli engedélyével foglalkoztathat, ellenkező 

esetben a megrendelő indokolás nélkül megtilthatja a vállalkozó elfogadott 

ajánlatától eltérő alvállalkozóinak foglalkoztatását, vagy választása szerint 

súlyos szerződésszegésre hivatkozással, azonnali hatállyal felmondhatja a 

szerződést. 

 

 

ÉPÍTÉSI ÉS FELMÉRÉSI NAPLÓ 

 

69. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles 

folyamatosan vezetni, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és állandóan az 

építkezés helyszínén tartani. 

 

70. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 

bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. A naplóhoz csatolni kell 

a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. Az építési 

naplóra vonatkozó előírások megsértése súlyos szerződés-szegésnek minősül és a 

szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, ha korábban már egy 
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ízben a vállalkozót ez ügyben a megrendelő képviselője megfelelő teljesítésre 

szólította fel. 

 

71. Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. 

Az alvállalkozói naplók bejegyzései a megrendelő felé nem jogérvényesek. 

 

 

TELJESÍTÉS 

 

72. Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, 

hiba- és hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen 

a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. Vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló 

létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és 

kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 

és a szerződéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.  

 

73. Vállalkozó a garanciális idő alatt fellépő hiányosságok, hibák kiküszöbölése iránt 

haladéktalanul, a megrendelő utasításának megfelelően intézkedéseket tesz. 

74. Amennyiben a vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem kellő időben 

teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a 

megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a vállalkozó kockázatára és költségére 

kiküszöbölni, illetve kiküszöböltetni és a garanciákat igénybe venni. 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

 

75. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a vállalkozó a megfelelő 

minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási 

dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási 

dokumentációt a megrendelő részére 1 példányban a műszaki átadás-átvételi eljárást 

megelőzően minimum 5 nappal korábban átadta. 

 

76. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell 

 a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult 

állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat: 

- karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat; 

- építési naplók másolatait; 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal; 

- a minőségtanúsítási dokumentációt; 

- minőségtanúsítási jegyzőkönyveket; 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; 

- kivitelezői nyilatkozatokat; 

 

77. Az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg mindaddig, amíg az előző pont szerinti 

okiratok teljes körűen nem állnak rendelkezésre. Az átadás-átvételi eljárás időpontját 

a megrendelő tűzi ki a vállalkozó készre jelentése alapján. Megrendelő a kivitelező 

értesítése alapján hívja meg az illetékes hatóságokat és egyéb, az átadás-átvételi 

eljárásban illetékes szervezetet és lefolytatja az eljárást. 
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SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

78. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha 

 késedelmesen teljesít (a késedelem akár az adott tevékenység elvégzésére 

irányadó teljesítési határidő, akár a teljesítési részhatáridők tekintetében 

megvalósul, s a késedelem a vállalkozó nem megfelelő gondossággal folytatott 

eljárásának, tevékenységének vagy mulasztásának, illetve felróhatóságának az 

eredménye); 

 hibásan teljesít, mert az elkészült létesítmény nem felel meg a teljesítéskor a 

törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési 

célnak; 

 a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős. 

 

79. Szerződésszegés esetén a vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

- késedelmi kötbér: 30.000,-Ft/nap 

- meghiúsulási kötbér: 1.500.000,-Ft 

- jótállási biztosíték: 500.000,-Ft, mely a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja alapján 

teljesíthető 

 

80. A kötbér felmerülésekor esedékes lejárt pénzkövetelésnek minősül és a számlából 

(rész- vagy végszámlából) azonnal levonásra kerül úgy, hogy azt a vállalkozó az 

általa kiállított számlában levonásba helyezi. 

 

81. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó a 

megrendelő írásbeli felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 

cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 

ismételten szerződésszegést követ el. 

 

82. Megrendelő e pontban meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, 

vagy ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül 

rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, gazdaságtalanul 

használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. Ez utóbbi esetben a 

megrendelő dönthet az elállás mellett is. 

 

83. Azonnali hatályú felmondás esetén a már teljesített szolgáltatások tekintetében a 

megrendelő a vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat 30 napon belül 

felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak. 

 

84. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás 

hatálya alá kerül. Azonnali hatállyal mondhatja fel továbbá a megrendelő e 

szerződést, ha a vállalkozónak a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan lényeges negatív változások 

következnek be, melyek a szerződés teljesítését kétségessé teszik. Ez esetekben a 

vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal 

a feltétellel, hogy a megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett 

munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a vállalkozó részéről egyúttal 

szerződésszegés is történt, akkor a megrendelő az elszámolással egyidejűleg a 

szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti. 
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85. Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a 

szerződést az alábbi esetekben: 

- vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő 

ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti; 

- vállalkozó a megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerződés szerint 

megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat; 

- vállalkozó nem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a 

megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy bármely módon akadályozza, 

késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását; 

- vállalkozó nem a végrehajtási szerződésben, jogszabályban és a jelen 

szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a jelentéstételi, valamint építési és 

felmérési napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének; 

- nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs 

kötelezettségének. 

 

86. Megrendelő azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett is, ha a 

vállalkozó a megrendelő felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 

cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül.  

 

87. Vállalkozó abban az esetben jogosult a szerződést azonnal hatállyal felmondani, 

amennyiben megrendelő a vállalkozó által írásban megjelölt - a kötelezettség 

teljesítéséhez elegendő - határidőre sem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek, így különösen a vállalkozót megillető díjat indokolatlanul nem 

fizeti meg, azzal 60 napon túli késedelembe esik. 

 

88. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

 bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű 

teljesítésére vezethető vissza; 

 bizonyítják, hogy kötelezettségeiket a felek személyétől és magatartásától 

független rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, az ún. „vis major” körébe tartozó 

események miatt nem tudták teljesíteni, különösen természeti katasztrófa, elemi 

csapás, stb. miatt. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott 

szerződő fél a másik felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul 

értesíteni köteles. 

 

89. Nem mentesülnek a felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei 

alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, 

azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, 

vagy megnehezítette azt. 

 

 

HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG 

 

90. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított 

beruházás eredményeként létrejött dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez esetben a 

megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás 

újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha az a vállalkozónak aránytalan 

többletköltséget eredményezne. 
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91. Ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem 

vállalja, vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a megrendelő elvárásainak 

megfelelően nem tud eleget tenni, a megrendelő - választása szerint - megfelelő 

árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 

 

92. Ha a vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 

megrendelő a hibát a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással 

kijavíttathatja, s ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 

 

93. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 

megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és 

továbbítási költségeket - a vállalkozót terhelik. 

 

94. Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a 

vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait - a teljesítés időpontjától számított 

hat hónapos elévülési határidőn belül - érvényesíteni. Nem számít bele az elévülési 

időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a megrendelő a dolgot nem tudja 

rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a 

dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 

(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező 

hiba tekintetében újból kezdődik. 

 

95. Ha a megrendelő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, (így különösen, ha 

a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva az határidőn belül nem volt 

felismerhető), a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra 

rendelt dolgoknál 3 év, de ha a jogszabály kötelező alkalmassági időt állapít meg, a 

szavatossági igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. Ez utóbbi határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

96. Vállalkozó mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a megrendelő a hibát a 

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, vagy ha a hiba a 

megrendelő által adott anyag hibájára vezethető vissza (feltéve, hogy az anyag 

alkalmatlanságára a megrendelőt előzetesen figyelmeztette). 

 

97. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő 

kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 

 

 

JÓTÁLLÁS, KÖTELEZŐ ALKALMASSÁG 

 

98. Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 36 hónap teljes körű jótállást 

vállal. 

 

99. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a vállalkozó 

jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel 

rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az 

érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 
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100. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező 

alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 

11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

 

101. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről 

a vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, 

rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. 

 

102. A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát 

haladéktalanul a vállalkozó tudomására kell hozni, a vállalkozó pedig köteles 

haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. 

 

103. Konstrukciós hiba esetén a vállalkozó köteles a megrendelő kérésére a 

létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége 

keretében saját költségére kijavítani vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek 

meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos 

konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. 

 

104. A kötelező alkalmassági időn belül a vállalkozó, a vállalt jótállási időn túl a 

megrendelő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 15 

napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező 

esetben a megrendelő jogosult a vállalkozó értesítésével a vállalkozó terhére a 

munkát mással elvégeztetni. Ennek díját a vállalkozó nem vitathatja. 

 

 

SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 

 

105. Felek a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott 

nyilatkozatot, értesítést írásban (levél formájában) - utóbb a másik fél által kétségbe 

nem vonható módon elküldött - küldeményben kötelesek közölni az érintett, érdekelt 

féllel és ezt írásban visszaigazolni a szerződésben megadott címre. 

 

106. A nyilatkozat jogilag akkor lép hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy a 

nyilatkozat hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi. 

 

107. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet 

(élő)szóban, vagy telefax, e-mail, Internet, stb. útján is érvényes lehet, de 

szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is 

megerősítik, visszaigazolják. 

 

108. Vállalkozó képviselőjének, építésvezetőjének 

Neve:   Csépe László, termelési igazgató 

   Prepuk Szabolcs, építésvezető 

Címe:   3300 Eger, Koháry u. 2/A 

Telefon száma: 36/513-443 

Telefax száma: 36/513-449 

E-mail címe:  prepuk@imolanet.hu 

Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 
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109. Megrendelő képviselője 

Neve:   Ladányi István 

Címe:   3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

Telefon száma: 36/521-433, 30/862-7755 

Telefax száma: 36/521-331 

E-mail címe:  tfejleszt@hevesmegye.hu 

 

 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

 

110. Vállalkozó által készített összes dokumentációk, stb. a megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 

használhatók, továbbá tilos a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 

illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére 

kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot 

közzétenni. 

 

111. Vállalkozónak mentesíteni kell a megrendelőt minden olyan igénnyel és peres 

eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, 

vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 

 

112. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen 

aláírt levél. 

 

113. Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek 

valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából 

ered, megrendelő és vállalkozó közötti egyeztetés tárgyát képezi. Felek mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között 

tárgyalásos úton rendezzék. Ha a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül 

a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát, amely a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatosan közöttük felmerül, kölcsönösen az Egri Városi Bíróság kizárólagos 

illetékességében állapodnak meg. 

 

114. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen 

szerződésből eredő kötelezettségeit a megrendelő írásos beleegyezése nélkül. 

 

115. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, 

iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, 

alkotást, terméket, stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói 

jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a megrendelő előzetes 

egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a megrendelővel 

szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, s a megrendelőt 

mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle 

szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos 

jog megsértése miatt érvényesítenek. 
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116. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tűzvédelemről szóló 35/1996. (XII. 29.) 

BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles betartani. 

 

117. Felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba 

bárki betekinthet. 

 

118. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., és Szjt. előírásai 

az irányadóak. 

 

Eger, 2010. január 25. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 Vállalkozó      Megrendelő 

      IMOLA Építő Kft.      Sós Tamás 

       Heves megyei Közgyűlés Elnöke 

 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


